

Ing. Václav Pažout Projekty dopravních a pozemních staveb IČO 112 90 064 J. Wolkera 1186 Český Brod 282 01		Razítko: ING. VÁCLAV PAŽOUT projektory dopravních a pozemních staveb 282 01 Český Brod, J. Wolkera 1186 IČO 112 90 064	
Investor: Obec Vrátkov	Místo: Tismice	Kreslil: <i>h. Pažout</i> Ing. Pažout Václav	Vypracoval: <i>h. Pažout</i> Ing. Pažout Václav
Název zakázky: TISMICE - HŘBITOV AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY		Kontroloval: <i>h. Pažout</i> Ing. Pažout Václav	Datum: Březen 2015
		Měřítko:	Zakázka: 3/2015
Název přílohy: PRŮVODNÍ ZPRÁVA		Stupeň: DSP	Číslo přílohy: A

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

1. Identifikační údaje stavby
2. Údaje o dosavadním využití území
3. Údaje o provedených průzkumech
4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů
5. Informace o dodržení obecných požadavků na stavbu
6. Věcné a časové vazby stavby na související stavby
7. Předpokládaná lhůta výstavby

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby : Tismice – Hřbitov – autobusové zastávky
Místo stavby : Obec Tismice
Charakter stavby: Dopravní stavba - novostavba
Investor: Obec Vrátkov , č. p. 6, 282 01 Český Brod
tel. 321 672 769, zastoupené:
- ve věcech smluvních – starostou obce Ing Václavem Pažoutem
- ve věcech technických – starostou obce Ing Václavem Pažoutem
Projektant: Ing. V. Pažout, projektant dopravních a pozemních staveb,
Wolkerova 1186, 282 01 Český Brod
- IČO 112 90 064, DIČ CZ 350606042, tel 321 623 495
- autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, v seznamu aut. osob
vedeném ČKAIT pod číslem 0008786
Dodavatel: bude řešeno investorem stavby po výběrovém řízení

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby : Tismice – Hřbitov – autobusové zastávky
Místo stavby : Obec Tismice
Charakter stavby: Dopravní stavba - novostavba
Investor: Obec Vrátkov , č. p. 6, 282 01 Český Brod
tel. 321 672 769, zastoupené:
- ve věcech smluvních – starostou obce Ing Václavem Pažoutem
- ve věcech technických – starostou obce Ing Václavem Pažoutem
Projektant: Ing. V. Pažout, projektant dopravních a pozemních staveb,
Wolkerova 1186, 282 01 Český Brod
- IČO 112 90 064, DIČ CZ 350606042, tel 321 623 495
- autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, v seznamu aut. osob
vedeném ČKAIT pod číslem 0008786
Dodavatel: bude řešeno investorem stavby po výběrovém řízení

2. Údaje o dosavadním využití území

Obec Vrátkov a obec Tismice spojuje silnice III.třídy – č. 1138 a u této silnice je v katastrálním území Tismice situován hřbitov, který je společný pro obě vesnice. Uvedenou silnici používá pro svůj provoz autobusová linka 435.

Zastupitelé obce Vrátkova a obce Tismice se na svém zasedání rozhodli, vybudovat u hřbitova autobusové zastávky v obou směrech a tím využít autobusovou linku 435 pro zlepšení dopravní obslužnosti stávajícího hřbitova.

Investorem na vybudování autobusových zastávek je **Obec Vrátkov**.

Příložená projektová dokumentace řeší v úrovni **Dokumentace k stavebnímu řízení** problematiku výstavby autobusových zastávek a návazné nezbytné stavební úpravy

3. Údaje o provedených průzkumech

Pro projektovou dokumentaci, která řeší výstavbu autobusových zastávek nebyl proveden žádný geologický průzkum, bylo provedeno pouze výškopisné a polohopisné zaměření silnice a jízdy na hřbitov v únoru roku 2015.

4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace byla v návrhu zpracování projednána se starostou obce a jeho dodatečné připomínky k vypracované projektové dokumentaci byly zapracovány do PD.

5. Informace o dodržení obecných požadavků na stavbu

Projektová dokumentace řešící výstavbu autobusových zastávek byla vypracována v souladu s ČSN 73 61 10 „Projektování místních komunikací“ a ČSN 73 6425 „Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky“. Konstrukce autobusových zastávek a konstrukce vozovky v místě rozšíření stávající silnice je navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ – schváleno Ministerstvem dopravy České republiky.

Definitivní dopravní značení je v souladu s TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a provizorní dopravní značení je zpracováno dle TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ a pro označení dopravních značek bylo použito vyhlášky „Vyhláška č.30/2001 Sb“

6. Věcné a časové vazby stavby na související stavby

V blízkosti silnice, kde budou realizovány autobusové zastávky nejsou připravovány, ani realizovány žádné stavby, které požadují koordinaci s připravovanou stavbou.

7. Předpokládaná lhůta výstavby


Stavební práce na realizaci stavby **Tismice – Hřbitov – autobusové zastávky**, jsou vázány vydáním stavebního povolení. Po vydání stavebního povolení a provedeným výběrovým řízením na dodavatele stavebních prací, mohou začít vlastní stavební práce.

V případě, že stavební povolení a přípravné práce stavby, včetně výběrového řízení na dodavatele stavebních prací budou dokončeny v termínu 12. 2015 lze předpokládat tyto termíny:

Zahájení stavby: předpoklad 04.2016

Dokončení stavby: předpoklad 06.2016

Samozřejmě uvedené termíny jsou pouze informativní a budou upřesněny při výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací a na finančních možnostech investora stavby.



Ing. Václav Pažout

Květen 2015

Projektant dopravních a pozemních staveb